Mustervertrag
(genehmigt durch den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt am 03.09.2013)

Nachtrag Notarielle Urkunde
Tag, Monat, Jahr

A-Reg. .../2013

betreffend

- Anpassung der Vormerkungen

- Erhéhung des Baurechtszinses und des Baurechtszins-Pfandrechts (Pfandbeschwe-
rung)

- Neufassung der dinglichen Teile (Anderung der Dienstbarkeit) und

- Neufassung der obligatorischen Teile

Zu einem
Baurechtsvertrag
- Bestellung eines Baurechts
- 4 Vormerkungen: 1. Anderung des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Baurechts-
geberin
2. Aufhebung des _gesetzlichen Vorkaufsrechts der Baurechts-
nehmerin

3. Baurechtszins

4. Weitere vertragliche Bestimmungen
a) Weitere vertragliche Bestimmungen gemass Baurechts-
vertrag
b) Weitere vertragliche Bestimmungen im Sinne von einer
Generalklausel

- Bestellung eines gesetzlichen Baurechtszinspfandrechts

Grundstiicke Grundbuch Basel Sektion X
Liegenschaftsparzelle Y und Baurechtsparzelle Z,
Muster-Strasse ...

Vor'mir, dem unterzeichnenden &ffentlichen Basler Notar, AA, ist zwischen

1. Einwohnergemeinde der Stadt Basel,
vertreten durch das Finanzdepartement, dieses vertreten durch Immobilien Basel-
Stadt, diese vertreten gemass der beim Grundbuch- und Vermessungsamt hinterleg-
ten Vollmacht Nr. 101 durch Herrn Dr. Christian Schuster, von Basel und Riehen, in
Riehen

Baurechtsgeberin
und

2. Wohngenossenschaft XY, Basel, vertreten durch
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Herrn .../ Frau ...

die Erschienenen ausgewiesen durch Schweizer Identitatskarte Nr. ..., ausgestellt am
... durch ..., (Herr ...) und Schweizer Identitdtskarte Nr. ..., ausgestellt am ... durch ...

(Frau ...), handelnd der Erstgenannte als Prasident, die Zweitgenannte als Vizeprasi-
dentin des Vorstandes, beide mit Kollektivunterschrift zu zweien

Baurechtsnehmerin

folgender Nachtrag zu einem Baurechtsvertrag abgeschlossen worden:

I Einleitende Bemerkungen

Die Parteien dieses Nachtrags haben am ...(...) Monat ...(...)reinen Baurechtsvertrag
geschlossen mit Nachtragen vom ...(...) Monat ...(...) und vom «z(...) Monat ...(...).

Mit dem vorliegenden Nachtrag geht es zunachst um die Anpassung des Baurechts-
zinses per ... (...) Monat ...(...) samt Anpassung des Baurechtszinspfandrechtes. Wei-
ter soll, nachdem die Einwohnergemeinde der Stadt Basel flir ihre Baurechtsver-
héltnisse generell einen neuen Muster-Vertrag-beschlossen hat, dieser Text auch
dem vorliegenden Baurechtsverhaltnis zugrunde gelegt'werden. Dabei geht es um
eine Neufassung dinglicher Bestimmungen (ohne dass - ausser der Erhéhung des
Baurechtzinspfandrechts, der Loschung der bisherigen Vormerkung "Vereinbarung
betreffend Hohe der Entschadigung und das Verfahren zu ihrer Festsetzung" sowie
der Neueintragung der Vormerkungen. ,Baurechtszins® und ,Weitere vertragliche
Bestimmung a) Weitere vertragliche Bestimmungen gemass Baurechtsvertrag

b) Weitere vertragliche Bestimmungen im Sinne einer Generalklausel® - Anderun-
gen im Hauptbuch des-Grundbuchs erfolgen), sowie um eine Neuformulierung der
obligatorischen Bestimmungen.

Die Ziff. I unten enthélt die konkreten Anderungen des bisherigen Baurechtsver-
trages. Danach wird.in Ziff. III der Text des gesamthaft neu gefassten Baurechts-
vertrageswiedergegeben. Der bisherige Text des Baurechtsvertrages samt Nach-
tragen. wird mit der Eintragung des vorliegenden Nachtrags im Grundbuch ausser
Kraft gesetzt.

Mustervertrag - Nachtrag zum partnerschaftlichen Baurechtsvertrag Plus (19. Juni 2018)



II Anderungen des bisherigen Baurechtsvertrages

Die Parteien vereinbaren, dass der Baurechtszins neu CHF ... (Franken ...) pro Quad-
ratmeter und Jahr betrage. Demzufolge erhéht sich der Baurechtzins insgesamt auf
CHF ... (...) pro Jahr, das Baurechtzinspfandrecht auf CHF ... (...) im ersten Rang.

Die Parteien beantragen sodann die Léschung der Vormerkung ,Vereinbarung be-
treffend Hohe der Entschadigung und das Verfahren zu ihrer Festsetzung" sowohl
auf der Liegenschaftsparzelle als auch auf der Baurechtsparzelle und auf der Bau-
rechtsparzelle die Eintragung der neuen Vormerkungen ,Baurechtszins® und ,Weite-
re vertragliche Bestimmungen a) Weitere vertragliche Bestimmungen gemass-Bau-
rechtsvertrag und b) Weitere vertragliche Bestimmungen im Sinne einer General-
klausel®.

Die Parteien vereinbaren im Weiteren die Neufassung der dinglichen Teile des Bau-
rechtsvertrags, dies gemdss dem nachfolgenden Text in Ziff. III (Ziffer rémisch
drei) hiernach.

Die Parteien vereinbaren schliesslich die Neufassung der obligatorischen Teile des
Baurechtsverhaltnisses, dies wiederum gemass dem nachfolgenden Text des Ver-
trages in Ziffer III (Ziffer rémisch drei) hienach.

III Neufassung des Baurechtsvertrags

Die Neufassung des Baurechtsvertrages lautet wie folgt:
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Baurechtsvertrag

- Bestellung eines Baurechts

- 4 Vormerkungen: 1. Anderung des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Bau-
rechtsgeberin
2. Aufhebung des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Bau-
rechtsnehmerin
Baurechtszins
4. Weitere vertragliche Bestimmungen
a) Weitere vertragliche Bestimmungen gemass_Bau-
rechtsvertrag
b) Weitere vertragliche Bestimmungen im.Sinne von ei-
ner Generalklausel

w

- Bestellung eines gesetzlichen Baurechtszinspfandrechts

Grundstiicke Grundbuch Basel Sektion X

Liegenschaftsparzelle Y und Baurechtsparzelle 2,
Muster-Strasse ...
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1. Eckdaten

1.1 Parteien

Belastete Parzelle:

Grundstick Grundbuch Basel Sektion X () Parzelle Y (),
Strasse, haltend ... m2 (... Quadratmeter)

Eigentimerin / Bau-
Rechtsgeberin:

Einwohnergemeinde der Stadt Basel, vertreten durch das
Finanzdepartement

Berechtigte / Baurechts-
nehmerin:

Wohngenossenschaft XY

1.2 Recht
- Recht: Baurecht
selbstandig und dauernd, mit eigenem Grundbuchblatt,
Grundbuch Basel Sektion X () Baurechtsparzelle Z (),
Musterstrasse ... (...), haltend x m2 (x. Quadratmeter)
- Inhalt: Erstellung eines [bspw. Mehrfamilienhauses] auf der belas-

teten Parzelle

Beginn und Dauer:

« Obligatorisch:

« Dinglich:

« Dauer:

« Verlangerungs-
Optionen:

Ab . () Monat Jahr ()

Mit Grundbucheintrag

Fir 50 (funfzig) Jahre, das‘heisst bis . () Monat Jahr ()

1 x (ein Mal) um(30/(dreissig) Jahre, danach 1 x (ein Mal)
um 20 (zwanzig) Jahre

1.3 Baurechtszins

Baurechtszins:

CHE ... (Franken ...) pro Jahr

mit Staffelung:

- 1.-4. Jahr: CHF.... pro Jahr (50 %)
- 5.-8. Jahr: CHF.... pro Jahr (75 %)
-  9.410. Jahr: CHF.... pro Jahr (100 %)

Zahlungsmodus:

Jeweils %2 (ein Zweitel) des Jahres-Baurechtszinses per 30.
(dreissigsten) Juni und 31. (einunddreissigsten) Dezember,
nachschussig

Baurechtszinspfand-
recht:

CHF ... (Franken ...) im 1. (ersten) Rang
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2.1
2.1.1

2.1.2

Das Baurecht

Gegenstand des Baurechts
Bestellung

Die Baurechtsgeberin bestellte hiermit zu Gunsten der Baurechtsnehmerin ein
Baurecht an dem ihr gehérenden Grundstiick Grundbuch Basel Sektion X (...),
Liegenschaftsparzelle Y (...), Muster-Strasse ... (...), haltend x m2 (x Quadratme-
ter). Das Baurecht ist im Grundbuch Basel in Sektion ... als Baurechtsparzelle ...
eingetragen.

Fir alle Grundbucheintragungen auf dieser Liegenschaftsparzelle wie auf der
Baurechtsparzelle wird auf die beigehefteten Grundbuchausziige.verwiesen (Bei-
lagen 1 und 2).

Die Baurechtsnehmerin bestatigt, Kenntnis zu haben von den wértlichen Fassun-
gen der Dienstbarkeiten. Von weiteren Eintragungen ist:die Liegenschaftsparzel-
le, soweit das Baurecht beriihrend und diesem vorgehend, 'sowie die Bau-
rechtsparzelle laut Grundbuch frei.

Die Baurechtsnehmerin ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Bau-,
Strassen- und Fussweglinien sowie die Zoneneinteilung aus dem Grundbuch
nicht ersichtlich sind, sondern bei den zustandigen-Behdrden eingesehen bzw.
erfragt werden kdnnen. Schliesslich gibt das' Amt fir Umwelt und Energie Aus-
kunft Gber allfallige Altlasten, welche«ebenfalls aus dem Grundbuch nicht ersicht-
lich sind.

Gemass Zivilgesetzbuch (ZGB) Art. 655 Abs. 2 Ziffer 2, Art. 779 Abs. 3 und

Art. 943 Abs. 1 Ziffer 2 werden selbstéandige und dauernde Baurechte als Grund-
sticke anerkannt. Sie kdnnen als solche in das Grundbuch aufgenommen werden
gemass Art. 655 Abs..3 und Art. 779 | ZGB sowie Art. 22 Abs. 1 lit. a Ziffer 1
Grundbuchverordnung (GBV).

Inhalt des Baurechts
- Dinglich:

Die jeweilige Eigentiimerschaft duldet, dass die Baurechtsnehmerin auf der
Baurechtsparzelle eine Wohniiberbauung (mit Gberwiegender Wohnnutzung)
gemass den baugesetzlichen Mdglichkeiten erstellt, beibehalt und andert.

- Obligatorisch:

Die Baurechtsnehmerin ist nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, die
vorerwahnte Baute flr den genossenschaftlichen Wohnungsbau zu erstellen
und zu unterhalten. Die Baurechtsnehmerin hat nach der Unterzeichnung die-
ses Vertrages und dessen Anmeldung beim Grundbuch- und Vermessungsamt
die Projektierungsarbeiten unverziglich aufzunehmen, die Baubewilligung
speditiv anzustreben und nach deren Erlangen die Bauarbeiten ohne Verzug
abzuwickeln. Sofern zum Einen die Baueingabe nicht innert 6 (sechs) Monaten
nach Beginn des Baurechtsvertrages erfolgt bzw. zum Anderen mit den Bau-
arbeiten nicht innert 6 (sechs) Monaten nach Erlangen der Baubewilligung be-
gonnen wird und die Baurechtsgeberin nicht in eine Verlangerung einwilligt,
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erhéalt diese einen Anspruch auf Ricklbertragung des Baurechts. Eine Ent-
schadigung ist in diesem Fall von der Baurechtsgeberin nicht geschuldet.

Das Bauprojekt muss von der Baurechtsgeberin genehmigt werden, ebenso
unterliegen allfallige spatere Anderungen an den Bauten und der Gestaltung
der Freifldchen, soweit sie nach den Uberbauungsvorschriften zuléssig sind,
wiederum der Genehmigung der Baurechtsgeberin. Die Zustimmung darf je-
weils nur aus wichtigem Grund verweigert werden. Die Mitunterzeichnung des
Baugesuchs in Kenntnis aller Planunterlagen gilt als Zustimmung.

Die Liegenschaft ist im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages ge-
mass Auskunft des Amtes fiir Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt
nicht im Kataster der belasteten Standorte registriert. Sollten wider Erwarten
dennoch solche Altlasten (inkl. Bauherrenaltlasten) bzw. Bodenbelastungen
auftreten, so kommt folgende Regelung zur Anwendung:

1. Kostentragung: Die Kosten der erstmaligen und notwendigen Sanierung
gehen zu Lasten der Baurechtsgeberin. Die Baurechtsgeberin libernimmt aus-
schliesslich die Kosten fir die Altlastensanierung und-nicht die Kosten fiir den
Aushub, d.h. Ohnehinkosten sind von der Baurechtsnehmerin zu tragen. Bei
Auftreten von Bodenbelastungen, welche aufgrund gesetzlicher Regelungen
nicht auf dem Areal verwertet werden kénnen und somit auf einer speziellen
Deponie entsorgt werden missen, Ubernimmt.die Baurechtsgeberin die Diffe-
renz der Deponiekosten (d.h. die Kosten, die liber die Deponierung in einer
Deponie flr unverschmutztes Aushubmaterial hinausgehen). Altlasten (inkl.
Bauherrenaltlasten), welche von der Baurechtsnehmerin verursacht werden,
sind von dieser auf ihre Kosten zu sanieren.

2. Verfahren: Treten im Rahmen der Bauarbeiten der Baurechtsnehmerin
Altlasten oder Bodenbelastungen auf, ist die Baurechtsgeberin umgehend zu
informieren und gemeinsam ein Geologe zu beauftragen. Die Parteien ver-
standigen sich auf einen unabhangigen Geologen. Dieser bestimmt das belas-
tete Material.und dessen Entsorgungsart (Entsorgungskonzept). Im Weiteren
nimmt der/Geologe die Aufteilung der Kosten nach dem Vertragswortlaut vor.

3. Zeitliche Auswirkungen: Die sechsmonatige Frist gemass Ziff. 2.1.2 ver-
langertssich um die Dauer der Arbeiten, welche zur Beseitigung der Altlasten
notwendig sind. Dementsprechend gehen altlastenbedingte Bauverzdégerungen
bezliglich der Frist zum Beginn der Bauarbeiten nicht zu Lasten der Bau-
rechtsnehmerin. Die Baurechtsnehmerin hat jedoch keinen Anspruch auf ei-
nen Verzugsschaden.

Flr die Tauglichkeit der Baurechtsparzelle als Baugrund leistet die Baurechts-
geberin keine Gewdahr. Die Baurechtsnehmerin bestatigt zu wissen, dass dies
unter Umstdnden auf die Mdglichkeit der Realisierung des Bauprojekts gros-
sen Einfluss haben kann.

- FUr Erstellung und Betrieb der Baute im Baurecht gelten weiter folgende Auf-
lagen:

e Die Baurechtsnehmerin erstellt, finanziert und betreibt die Baute als Trage-
rin des gemeinnutzigen Wohnungsbaus und hélt sich an die Grundsatze des
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2.1.3

Dachverbandes (vgl. Charta der gemeinniitzigen Wohnbautrager in der
Schweiz).

Die Baurechtsgeberin legt folgende wohnpolitische Vorgaben fest:

Die Vermietung hat diskriminierungsfrei (d.h. u.a. unabhangig des Alters,
des Geschlechts, der Nationalitat, der Religionszugehdérigkeit) zu erfolgen.
Vorbehalten bleiben Gebaude, die flir eine bestimmte Nutzergruppe zuge-
schnitten sind (z.B. Alterswohnen) resp. Segmentierung im Bereiche des
Vermietungsmarketings.

Mitglieder und Mieter der Baurechtsnehmerin, die in der Baute Wohnraum
mieten, haben dort auch ihren (steuerlichen) Wohnsitz zu hehmen (Resi-
denzpflicht).

Die Baute weist nachfolgendes, energetisches Nachhaltigkeitskonzept aus:
[ev. Energielabel, sofern ein solches angestrebt wird]

Die Baurechtsnehmerin hat die von ihr erstellten. Bauten und Anlagen stets
in gutem Zustand zu erhalten und die hieflir erforderlichen Unterhalts- und
Instandstellungsarbeiten vorzunehmen.

Die Baurechtsnehmerin ist verpflichtet, auf dem zu Baurecht (ibergebenen
Areal das Legen und Durchleiten von Kanalisationsleitungen, Gas- und
Wasserleitungen, elektrischen und ahnlichen Leitungen sowie entspre-
chende o6ffentliche Anlagen zu dulden, immerhin in dem Sinne, dass ihre
Bauten nicht ungebulhrlich beeintrachtigt werden.

Einrichtungen und Nutzungen des Rotlichtgewerbes sind in der Baurechts-
liegenschaft nicht zugelassen. Die Baurechtsnehmerin verpflichtet sich, dies
auch gegeniber ihren Vertragspartnern (Mietern, etc.) durchzusetzen.

Das Einhalten vorgenannter Auflagen hat auch einen Einfluss bei der Ent-
scheidung tUber Entnahmen aus dem Erneuerungsfonds (vgl. zZiff. 3.1.3.2
hiernach).

Die grobe Verletzung dieser vorgenannter Auflagen kann einen Grund fir den
vorzeitigen Heimfall darstellen (vgl. Ziff. 2.2.3 Abs. 1 hiernach).

Vorzumerkende Inhalte: Verfligungen, Vorkaufsrechte, Baurechtszins und weite-
re vertragliche Bestimmungen

a) Verfligungen

Verfligungen mit dinglicher Wirkung tGber das Baurecht (Verdusserung, sowie
Schaffung von Unter-Baurechten und Stockwerkeigentum, Belastung mit Grund-
pfandrechten, etc.) sind zuldssig. Sie bedirfen der Zustimmung der Baurechts-
geberin, doch darf die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigert werden.
In obligatorischer Hinsicht wird vereinbart, dass die Verdusserung des Baurechts
vor Fertigstellung der im Baurecht zu erstellenden Baute nicht zuldssig ist.
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Im Falle der Schaffung von Stockwerkeigentum verpflichtet sich die Baurechts-
nehmerin im Stockwerkeigentiimer-Reglement vorzusehen, dass fir die Bau-
rechtsgeberin eine Ansprechperson flir die gesamte Stockwerkeigentiimerge-
meinschaft vorzusehen ist. Diese Regelung muss bis zum Ablauf des Baurechts
beibehalten werden.

b) Vorkaufsrechte

Der Baurechtsgeberin steht von Gesetzes wegen ein Vorkaufsrecht am Baurecht
zu, der Baurechtsnehmerin ein solches an der Liegenschaftsparzelle. Diese Rech-
te werden wie folgt abgedndert, beziehungsweise aufgehoben:

e Das gesetzliche Vorkaufsrecht der Baurechtsnehmerin an der Liegenschafts-
parzelle, welche mit dem Baurecht belastet ist, wird wegbedungen:

e Die Baurechtsgeberin erhalt fir die Ausibung ihres gesetzlichen. Vorkaufs-
rechts in Abweichung von der gesetzlichen Ordnung.eine Frist von 6 Monaten
ab Erhalt des rechtsglltig unterzeichneten Kaufvertrages:per eingeschriebe-
nen Brief.

e Bei natirlichen Personen stellen entgeltliche Ubertragungen an Ehegatten
und/oder Nachkommen keine Vorkaufsfalle/dar.

Sollte die Baurechtsgeberin das ihr zustehende Vorkaufsrecht ausiliben, so er-
machtigt die Baurechtsnehmerin einerseits die Baurechtsgeberin die Anmeldung
im Grundbuch vorzunehmen und andererseits das Grundbuchamt die Eintragung
im Grundbuch vorzunehmen.

Die Baurechtsnehmerin verpflichtet sich im Weiteren die Anmeldung des Kauf-
vertrages beim Grundbuch/erst bei Vorliegen der Verzichtserklarung der Bau-
rechtsgeberin oder bei unbenutztem Ablauf der sechsmonatigen Frist fir die
Auslibung des Vorkaufsrechts vorzunehmen.

C) Baurechtszins

Der anfangliche Baurechtszins und die Anpassung des Baurechtszinses sind in
Ziff. 23.1 f. geregelt.

d) Vormerkungen

Die Parteien vereinbaren die Vormerkung der Aufhebung des Vorkaufsrechts der
Baurechtsnehmerin, ebenso die Anderung des Vorkaufsrechts der Baurechtsge-
berin gemass lit. b hievor, beide Vormerkungen im Grundbuch auf der Bau-
rechtsparzelle.

Im Weiteren vereinbaren die Parteien die Vormerkung des Baurechtszinses ge-
mass lit. ¢ hievor und Ziff. 2.3.1 f. im Grundbuch auf der Baurechtsparzelle.

Schliesslich vereinbaren die Parteien die Eintragung der Vormerkung ,Weitere
vertragliche Bestimmungen® im Grundbuch auf der Baurechtsparzelle. Diese
Vormerkung bezieht sich im Besonderen auf folgende Vertragspunkte:

e Die unter ziff. 2.1.3 lit. a erwahnte Verfligungsbeschrankung.
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e Die unter Ziff. 2.2.2 (Ordentlicher Heimfall) erwahnte Vereinbarung betref-
fend die Bemessung der Heimfallentschadigung und das Verfahren zur Fest-
setzung der Heimfallentschadigung.

e Die unter Ziff. 2.3.2 (Anpassung des Baurechtszinses) erwahnte Vereinba-
rung betreffend die Bemessung des Baurechtszinses und das Verfahren zur
Festlegung des Baurechtszinses.

e Die unter Ziff. 3.2.1 (Weitere Verpflichtungen) enthaltene Verpflichtung zur
Einholung der Zustimmung der Baurechtsgeberin bei Anderung der Rechts-
form.

e Die unter Ziff. 3.2.1 (Weitere Verpflichtungen) enthaltene Verpflichtung zur
Einrdumung von Dienstbarkeiten.

e Die unter Ziff. 3.2.1 (Weitere Verpflichtungen) enthaltene‘Uberbindungsklau-
sel.

e Die unter ziff. 3.2.2 (Schiedsgericht) enthaltene Schiedsgerichtsvereinba-
rung.

Alsdann vereinbaren die Parteien die Vormerkung ,Weitere vertragliche Bestim-
mungen" im Sinne von einer Generalklausel.

Beginn, Beendigung und Verldngerung des Baurechts
Dauer

Das Baurecht begann dinglich mit der Anmeldung beim Grundbuchamt, welche
am . () Monat Jahr () erfolgte, und endet am . () Monat Jahr ().

Obligatorisch begann'das Baurecht auf jeden Fall am . () Monat Jahr (), dauert
50 (funfzig) Jahre‘und endet somit obligatorisch wie das dingliche Recht am . ()
Monat Jahr ().

Die Baurechtsnehmerin hat Anspruch auf eine Verlangerung des Baurechts um
zunachst»30 (dreissig) Jahre, dies unter Vorbehalt der Neufestlegung des Bau-
rechtszinses aufgrund dannzumaliger Verhandlungen, wobei auf die fir die or-
dentlicherAnpassung des Baurechtszinses geltenden Bestimmungen (gemadss
Ziff. 2.3.2 hiernach abzustellen ist. Die Verlangerung des Baurechts wirkt nicht
rangbegrindend. Ist auch diese zweite Zeitperiode abgelaufen, hat die Bau-
rechtsnehmerin Anspruch auf eine weitere Verlangerung des Baurechtsvertrags
um 20 (zwanzig) Jahre, dies mit den gleichen Randbedingungen wie hievor be-
schrieben. Das Baurecht erlischt durch Zeitablauf, sofern die Parteien nicht vor
Ablauf der oben vereinbarten Dauer die Verlangerungen beim Grundbuchamt
angemeldet haben und diese eingetragen worden sind. Die Baurechtsnehmerin
hat Begehren um solche Verlangerungen des Vertrages jeweils spatestens 3
(drei) Jahre vor Vertragsablauf der Baurechtsgeberin schriftlich mitzuteilen. Kén-
nen sich die Parteien bis zum Ablauf der Vertragsdauer Uber die Anpassung des
Baurechtszinses nicht einigen, ist die verlangte Baurechtsvertrags-Verlangerung
gleichwohl zu unterzeichnen und dem Grundbuchamt einzureichen. Uber die Ho-

Mustervertrag - Nachtrag zum partnerschaftlichen Baurechtsvertrag Plus (19. Juni 2018)



-12 -

he des neuen Baurechtszinses entscheidet danach gegebenenfalls das in Ziff.
3.2.2 vorgesehene Schiedsgericht.

2.2.2 Ordentlicher Heimfall

Beim ordentlichen Heimfall, das heisst dem Erléschen des Baurechts infolge Zeit-
ablaufs oder Vereinbarung der Beteiligten, gehen samtliche auf der Bau-
rechtsparzelle stehenden Gebaulichkeiten und Anlagen in das Eigentum der Bau-
rechtsgeberin Uber.

Sind Gebdude und Anlagen im Zeitpunkt des Erléschens des Baurechts nicht
vollstandig wertlos, ist die Baurechtsgeberin verpflichtet, fir diese Gtbernomme-
nen Gebdude und Anlagen der Baurechtsnehmerin eine Entschadigung in bar zu
entrichten. Die Heimfallentschadigung wird fallig auf den Tag<des Erloschens des
Baurechts oder auf den Tag der Ubertragung des Baurechts aufdie Baurechtsge-
berin. Die Entschadigungsanspriiche der Baurechtsnehmerin bleiben in erster Li-
nie den Hypothekarglaubigern verhaftet, ohne deren Einwilligung eine Auszah-
lung der Entschadigungssumme nicht stattfinden kann.‘Zur Ermittlung der Hohe
der Heimfallentschadigung treffen die Parteien folgende Regelung: Bemessungs-
grundlage sind der dannzumalige Marktwert der'Liegenschaft, der dannzumalige
Substanzwert der Baute und der dannzumalige absolute Bodenwert. Die Heim-
fallentschadigung entspricht jenem Anteil'am Marktwert der Liegenschaft, wel-
cher dem Anteil des Substanzwertes der Baute an der Wertsumme von Sub-
stanzwert der Baute und absolutem:Bodenwert entspricht und mit Hilfe der nach-
folgenden Formel ermittelt wird:

SWB;

HFE = MWL X

SWB; + ABW;

Dabei/ist verstanden unter
HFE Heimfallentschadigung

MWL Marktwert der Liegenschaft: der Preis, der bei einem Verkauf der Liegen-
schaft als Ganzes (das heisst Boden und Baute) unter normalen Verhalt-
nissen im Heimfallzeitpunkt erzielt wirde.

SWB¢ Substanzwert der Baute: der um den branchenidblichen Prozentsatz fir
Altersentwertung und Abnutzung (Abschreibungen) geminderte Preis,
der fur die Wiedererstellung der Bauten und Anlagen unter normalen
Verhéltnissen im Heimfallzeitpunkt zu zahlen wére.

ABW¢ absoluter Bodenwert: der Preis, den ein Dritter flir den Erwerb eines
gleichen oder ahnlichen Grundstiicks in unbebautem Zustand unter nor-
malen Verhaltnissen im Heimfallzeitpunkt zahlen wirde.
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Die Ermittlung von Marktwert der Liegenschaft, Substanzwert der Baute und ab-
solutem Bodenwert soll partnerschaftlich erfolgen. Auf schriftlichen Antrag einer
Partei erfolgen die allenfalls notwendigen Bewertungen durch einen gemeinsam
zu bestimmenden, neutralen Experten. Kénnen sich die Parteien nicht innert Mo-
natsfrist, ab Datum des Bewertungsantrags gerechnet, auf einen gemeinsamen
Experten einigen, so nimmt die Bewertungskommission der Bodenbewertungs-
stelle des Kantons Basel-Stadt die Schatzung vor. Die Bewertung des Experten
bzw. der Bewertungskommission ist fir beide Parteien verbindlich und abschlies-
send, sofern nicht eine Partei innert Monatsfrist, ab Datum der Zustellung des
Bewertungsergebnisses gerechnet, das Verfahren gemass Ziff. 3.2.2 (dreiPunkt
zwei Punkt zwei) hiernach (Schiedsgericht) beschreitet. Die Parteien tragen die
Kosten des vorstehenden Bewertungsverfahrens (Experte, Bewertungskommissi-
on, allenfalls Gericht) je zur Halfte.

Der Erneuerungsfonds (Ziff. 3.1.3.2) wird bei der Berechnung und der Entrich-
tung der Heimfallentschadigung nicht berlicksichtigt. Dieser Fonds fallt unabhan-
gig von der Heimfallentschadigung bei Beendigung des Baurechtsvertrages un-
entgeltlich an die Baurechtsgeberin heim. Die Forderung auf den Erneuerungs-
fonds wird auf den gleichen Termin fallig, auf den die Heimfallentschadigung fal-
lig wird. Die beiden Forderungen werden verrechnet, wobei die Heimfallentscha-
digung nicht tiefer sein darf als der Erneuerungsfonds.

Im Falle von Stockwerkeigentum koordinieren die Eigentiimer den gemeinschaft-
lichen Heimfall. Die Baurechtsgeberin kann den Heimfall einzelner Stockwerkei-
gentumseinheiten ablehnen. Die Baurechtsgeberin kann verlangen, dass die Lie-
genschaft als Ganzes heimfallt oder die Gemeinschaft der Stockwerkeigentimer
diese im Baurecht bis zum nachsten ordentlichen Heimfall weiterfiihrt.

Vorzeitiger Heimfall

Die Baurechtsgebérin ist berechtigt, die Ubertragung des Baurechts mit allen
Rechten und Pflichten auf sich selber zu verlangen (vorzeitiger Heimfall), wenn
die Baurechtsnehmerin das ihr eingeraumte Baurecht in grober Weise tber-
schreitet oder die Verpflichtungen aus diesem Vertrag gréblich verletzt (zum Bei-
spiel Erstellung von unzuldssigen Bauten, rechtswidrige Benutzung der Bauten
und Freiflachen inkl. Nutzung zugunsten des Rotlicht-Gewerbes, Nicht-Bezahlung
des Baurechtszinses, wiederholtes oder dauerndes Nicht-Einhalten der Auflagen
gemass Ziff. 2.1.2 hievor).

Dieses Begehren der Baurechtsgeberin setzt eine formliche Mahnung voraus und
muss zudem der Baurechtsnehmerin mittels eingeschriebenen Briefs mindestens
sechs Monate vorher angedroht worden sein.

Beim vorzeitigen Heimfall des Baurechts gilt fir die Heimfallentschadigung der
Grundsatz von Artikel 779g ZGB (Zivilgesetzbuch). Die Bezahlung der Heimfall-
entschadigung erfolgt Zug um Zug gegen Abgabe der Erkldrung betreffend Uber-
tragung des Baurechts auf die Baurechtsgeberin zuhanden des Grundbuchamtes.
Zur Ermittlung der Héhe der Heimfallentschadigung verweisen die Parteien auf
die Regelung beim ordentlichen Heimfall (Ziff. 2.2.2, Absatz zwei hievor), welche
analog fur den vorzeitigen Heimfall anzuwenden ist.
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Baurechtszins und Baurechtszinspfandrecht
Der anfangliche Baurechtszins

Fir die Einraumung des Baurechts hat die Baurechtsnehmerin einen Baurechts-

zins zu entrichten. Fir die ersten 10 (zehn) Jahre, gerechnet ab ... () Monat Jahr
(), wie fur die nachfolgenden Perioden hat die Baurechtsnehmerin je einen Bau-
rechtszins bezahlt gemass urspriinglichem Baurechtsvertrag (dort allenfalls mit

einer Staffelung) bzw. gemass den vorgenannten Nachtragen.

Bei geringfligiger Verringerung der Baurechtsparzelle infolge Abtretung zur All-
mend bleibt der Baurechtszins unverandert.

Der Baurechtszins ist halbjahrlich nachschiissig per 30. (dreissigsten) Juni und
31. (einunddreissigsten) Dezember jeden Jahres zu bezahlen.

Anpassung des Baurechtszinses

Der Baurechtszins ist alle zehn Jahre, gerechnet ab« () Monat Jahr () anzupas-
sen. Dies gilt sowohl wahrend der urspriinglichen, festen Vertragsdauer wie wah-
rend der allfalligen Verlangerungsperioden des Baurechts. Der Baurechtszins be-
tragt fir die Periode vom ... (...) Monat ... (...) bis zum ... (...) Monat ...(...) CHF ...
(Franken ...) pro Jahr.

Bemessungsgrundlagen fir die Anpassung sind der dannzumalige Nettoertrag
der Liegenschaft, der dannzumalige absolutesBodenwert und der dannzumalige
Substanzwert der Baute. Der neue Baurechtszins entspricht jenem Anteil am
Nettoertrag, welcher dem Anteil des absoluten Bodenwertes an der Wertsumme
von absolutem Bodenwert und Substanzwert der Baute entspricht und mit Hilfe
der nachfolgenden Formel ermittelt wird:

ABW;

BRZneu'= NEt X
ABWt¢ + SWBt

Dabei ist.verstanden unter

BRZ Baurechtszins

NEt Nettoertrag: der um die Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungs-
kosten sowie die Abschreibungen (branchentblicher Prozentsatz
fur Altersentwertung und Abniltzung) geminderte Jahresertrag,
der nach kaufmannischer und genossenschaftlicher Bewirtschaf-
tung im Anpassungszeitpunkt erzielt wird, beziehungsweise erzielt
werden kénnte (Mietwert) und flr die Verzinsung des Bodens wie
der Bauten und Anlagen zur Verfligung steht. Weitere Einnahmen,
welche sich aus der teilweisen oder ganzen Uberlassung der Lie-
genschaft ergeben (z.B. Reklametafeln, Mobilfunkantennen) sind
ebenfalls als Mietertrag zu qualifizieren.

Sollten die Mietzinse deutlich (Abweichung grésser als 10 (zehn)
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Prozent) tiefer sein als die orts- und quartieriiblichen Bestandes-
Mietzinse, so hat die Baurechtsgeberin das Recht, die Bestandes-
Mietzinsen anhand von Statistiken (z.B. Mietpreisraster Basel-
Stadt) oder Schatzungen etc. anzuwenden.

ABW¢ absoluter Bodenwert: der Preis, den ein Dritter fir den Erwerb ei-
nes gleichen oder dhnlichen Grundstlicks in unbebautem Zustand
unter normalen Verhaltnissen im Anpassungszeitpunkt zahlen
wirde.

SWB¢ Substanzwert der Baute: der um den brancheniblichen Prozent-
satz fur Altersentwertung und Abnitzung (Abschreibungen)ge-
minderte Preis, der flir die Wiedererstellung der Bauten und Anla-
gen unter normalen Verhdltnissen im Anpassungszeitpunkt zu zah-
len ware.

Die Ermittlung von Nettoertrag, absolutem Bodenwert und"Substanzwert der
Baute soll partnerschaftlich erfolgen. Hierzu wird die Baurechtsnehmerin von der
Baurechtsgeberin rund ein Jahr vor dem Anpassungszeitpunkt schriftlich aufge-
fordert, ihr die aktuellen Zahlen der Liegenschaft zukommen zu lassen (insb. ak-
tueller Gebaudeversicherungsausweis, aktuelle Mietertrage, Angaben zu erfolg-
ten und zuktlinftigen Investitionen). Werden der Baurechtsgeberin diese Unterla-
gen nicht innert Frist zugestellt, ist sie' berechtigt, die Baurechtszinsberechnung
anhand standardisierter Zahlen vorzunehmen.

Auf schriftlichen Antrag einer Partei erfolgen die allenfalls notwendigen Bewer-
tungen durch einen gemeinsam. zu bestimmenden, neutralen Experten. Kénnen
sich die Parteien nicht innert Monatsfrist, ab Datum des Bewertungsantrags ge-
rechnet, auf einen gemeinsamen Experten einigen, so nimmt die Bewertungs-
kommission der Bodenbewertungsstelle des Kantons Basel-Stadt die Schatzung
Vvor.

Die Bewertung des Experten bzw. der Bewertungskommission ist fiir beide Par-
teien verbindlichsund abschliessend, sofern nicht eine Partei innert Monatsfrist,
ab Datum der Zustellung des Bewertungsergebnisses gerechnet, das Verfahren
gemadss'Ziff. 3.2.2 hiernach (Schiedsgericht) beschreitet. Die Parteien tragen die
Kosten des vorstehenden Bewertungsverfahrens (Experte, Bewertungskommissi-
on, allenfalls Gericht) je zur Halfte.

Baurechtszinspfandrecht

Die Baurechtsnehmerin bewilligt die Eintragung eines gesetzlichen Pfandrechts
(Baurechtszinspfandrecht) als Maximalhypothek auf der Baurechtsparzelle in der
dreifachen Hohe des gegenwartigen Baurechtszinses, also im Betrage von CHF ...
(Franken ...). Soweit beim Baurechtszins eine Staffelung vereinbart ist (vgl. Zif-
fer 2.3.1 Absatz 3 des urspriinglichen Baurechtsvertrags), gilt als Baurechtszins
der Mittelwert aus allen Baurechtszinsen der entsprechenden Baurechtszinsperi-
ode.
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Dieses Pfandrecht steht auf der Baurechtsparzelle im ersten Rang. Es dirfen ihm
keine anderen Pfandrechte im Rang vorgehen.

Sollte der Baurechtszins erhéht werden, so verpflichtet sich die Baurechtsneh-
merin, alle Erkldarungen abzugeben, um das Pfandrecht entsprechend zu erhé-
hen, sowie die allenfalls erforderlichen Ricktritte anderer Grundpfandglaubiger
zu beschaffen.

3. Weitere Bestimmungen
3.1 Weitere Bestimmungen zum Gegenstand des Baurechts
3.1.1 Haftung

Die Baurechtsnehmerin haftet fiir alle Schaden, fir die der Grund- oder:Werkei-
gentliimer einzustehen hat. Sie ist verpflichtet, sich gegen.dieseRisiken ange-
messen zu versichern. Sollte die Baurechtsgeberin flir Schaden, die durch den
Bestand oder die Benutzung des Gebaudes entstehen, in Anspruch genommen
werden, so hat die Baurechtsnehmerin die Baurechtsgeberin vollumfanglich
schadlos zu halten (einschliesslich samtlicher Gerichts-, Anwaltskosten, etc.).

3.1.2  Offentliche Abgaben und Lasten

Alle 6ffentlichen Abgaben und Lasten, welche mit den Bauten und Anlagen zu-
sammenhdngen, gehen zu Lasten der Baurechtsnehmerin, so insbesondere die
Beitrage an die staatliche Gebaudeversicherung, die Beleuchtungs- und die
Strassenreinigungssteuer, die Kanalisationsgeblhren, etc., die Beitrage an die
Erstellung von Strassen und Trottoirs, Dolen- und Kanalisationsanlagen sowie
andere Erschliessungskosten.

3.1.3 Amortisation, Erneuerungsfonds, Pflichten vor Beendigung der gesamten Bau-
rechtsvertragsdauer

3.1.3.1 Amortisation

Die Baurechtsnehmerin hat die auf der Baurechtsparzelle lastenden Grundpfand-
schulden‘durch angemessene Amortisationszahlungen auf einem Stand zu hal-
ten, der keinesfalls hdher ist als die nach Ziff. 2.2.2 oder 2.2.3 hievor verein-
barte Heimfallentschadigung.

3.1.3.2 Erneuerungsfonds

Die Baurechtsnehmerin hat spatestens nach 10 (zehn) Jahren Dauer des Bau-
rechtsverhaltnisses jahrlich einen Betrag entsprechend 0,75 % (Null Komma
finfundsiebzig Prozent) des jeweiligen Gebdudeversicherungswertes in einen Er-
neuerungsfonds liquiditatswirksam einzubezahlen. Sollten sich die Parameter der
Berechnung des Gebdudeversicherungswertes massgeblich éndern, so haben
sich die Vertragsparteien Uber die Festlegung eines neuen Wertes flir den Ge-
baudewert zu einigen.
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Dieser Erneuerungsfonds ist ausschliesslich bestimmt fiir Erneuerungen im Sinne
von nachhaltigen Investitionen, sowie fir eigentliche Neu-Investitionen. Als Er-
neuerungen gelten bei Wohnbauten etwa das Zusammenlegen von kleineren zu
grosseren Wohnungen, deutlich héherer Standard in der Wohnungsausstattung,
deutliche Verbesserung bei den 6kologischen Ergebnissen, deutliche Verbesse-
rungen bei der architektonischen Qualitat, Schaffung grésserer Wohnflachen, An-
und Neubauten, etc.

Die Mittel des Erneuerungsfonds sind von der Baurechtsnehmerin fiir die Bau-
rechtsparzelle auszuweisen. Sie sind sicher anzulegen oder kénnen anderen Tra-
gern des gemeinnitzigen Wohnungsbaus hypothekarisch abgesichert als Darle-
hen gewahrt werden.

Einer Entnahme aus dem Erneuerungsfonds muss die Baurechtsgeberin'vorgan-
gig zustimmen. Auf Wunsch der Baurechtsgeberin ist der Entnahmegrund naher
zu dokumentieren. Die Nichtzustimmung zur Entnahme durch diesBaurechtsge-
berin darf nur aus wichtigen Griinden erfolgen. Als wichtiger Grund gilt insbe-
sondere die Entnahme fiir ausschliessliche Unterhaltsarbeiten. Die Baurechtsge-
berin beurteilt ein Projekt flir eine Entnahme aus dem Erneuerungsfonds als
Ganzes und erteilt ihre Zustimmung, respektive lehnt die Entnahme fiir ein Pro-
jekt als Ganzes ab.

Bei Nicht-Einigung zwischen den Parteien soll. auf.schriftlichen Antrag einer Partei
eine gemeinsam zu bestimmende neutrale, €xterne Immobilienfachperson eine
Beurteilung vornehmen und die Angelegenheit wenn mdglich einer einvernehmli-
chen Losung zuflihren. Die Bewertung der Fachperson ist fiir beide Parteien ver-
bindlich und abschliessend, sofern nicht eine Partei innert Monatsfrist, ab Datum
der Zustellung des Bewertungsergebnisses gerechnet, das Verfahren gemass
Ziff. 3.2.2 hiernach (Schiedsgericht) beschreitet. Diesen Verfahren kommt die
aufschiebende Wirkung zu, wobei die bauliche Massnahme umgesetzt werden
kann, jedoch die Enthahme aus dem Erneuerungsfonds noch offen bleibt. Die
Parteien tragen die Kosten des vorstehenden Bewertungsverfahrens (Fachper-
son, allenfalls/Schiedsgericht) je zur Halfte.

Bei der Beendigung des Baurechtsvertrags fallt der Erneuerungsfonds an die
Baurechtsgeberin, respektive wird mit einer allfalligen Heimfallentschadigung
verrechnet (Ziff. 2.2.2). Falls die Parteien Ubereinkommen, das Baurechtsver-
haltnis zu erneuern, verbleibt der flr die Baurechtsparzelle ausgewiesene Erneu-
erungsfonds bei der Baurechtsnehmerin. Sie kann somit im Rahmen des vorlie-
genden Vertrages weiterhin Uber den Erneuerungsfonds verfligen.

Pflichten vor Beendigung der gesamten Baurechtsvertragsdauer

Es verpflichten sich die Parteien, 15 (flinfzehn) Jahre vor Beendigung der gesam-
ten Baurechtsdauer Gesprache lber einen allfallig neuen Baurechtsvertrag auf-
zunehmen, insbesondere auch im Hinblick auf den Einsatz der Mittel des Erneue-
rungsfonds im Sinne der dannzumaligen wohnpolitischen Ziele des Kantons. Die
Baurechtsgeberin teilt der Baurechtsnehmerin bei Interesse im Anschluss an die
Gesprache mit, unter welchen Bedingungen eine Erneuerung des Baurechts még-
lich ist. Die Baurechtsnehmerin hat unter Fristansetzung innerhalb von 12
(zwdIf) Monaten nach Erhalt der Bedingungen deren Annahme oder Ablehnung
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zu erklaren. Schweigen gilt als Verzicht auf die Weiterfiihrung. Die Bedingungen
wie auch der Abschluss des definitiven Baurechtsvertrages erfolgt vorbehaltlich
der nachtraglichen Zustimmung seitens des Regierungsrates.

Weitere Bestimmungen zum Vertrag
Weitere Verpflichtungen

Die Baurechtsnehmerin verpflichtet sich im Falle der Anderung ihrer Rechtsform
(z.B. Umwandlung einer Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft) vorgangig
die Zustimmung der Baurechtsgeberin einzuholen.

Sollten im Zusammenhang mit dem Baurecht Dienstbarkeiten oder andere Rech-
te notig sein, verpflichtet sich die Baurechtsnehmerin jetzt schon, alle erforder-
lichen Erklarungen in gehériger Form abzugeben.

Soweit die Bestimmungen dieses Baurechtsvertrages nicht zum Inhalt des Bau-
rechts gemacht (vergleiche Artikel 779b ZGB [Zivilgesetzbuch]) oder sonst nicht
im Grundbuch eingetragen werden kdnnen, ist die Baurechtsnehmerin ver-
pflichtet, einem allfalligen Rechtsnachfolger alle Bestimmungen dieses Vertrages
zu Uberbinden, einschliesslich der Uberbindungsklausel. Die Uberbindung hat
auch zu erfolgen bei der Einrdumung von Vorkaufsrechten, Kaufsrechten, Rick-
kaufsrechten und Schenkungsrickfallsrechten. Hervorzuheben ist schliesslich die
Uberbindung der Schiedsgerichtsklausel geméass Ziff. 3.2.2 hiernach.

Schiedsgericht

Uber allféllige Streitigkeiten unter den Parteien des Baurechtsverhéltnisses soll
ein Schiedsgericht mit Sitz in Basel endglltig entscheiden. Jede Partei kann ei-
nen Schiedsrichter/eine Schiedsrichterin bestellen. Kommt eine Partei ihrer Ver-
pflichtung zu dieser Ernennung innert 20 (zwanzig) Tagen nach Aufforderung
durch die anderesPartei nicht nach, so ist diese/r durch den Vorsitzenden Prasi-
denten des Zivilgerichts Basel-Stadt zu bestimmen. Wenn sich die zwei Schieds-
richterInnen nichtauf eine dritte Person als PrasidentIn einigen, wird diese/r
durch den Vorsitzenden Prasidenten des Appellationsgerichts bezeichnet. Unter
Vorbehalt von zwingenden Gesetzesbestimmungen legt das Schiedsgericht seine
eigene Verfahrensordnung fest. Subsidiar gilt die schweizerische Zivilprozessord-
nung./Ausgeschlossen ist hingegen die Anwendbarkeit des zwdlften Kapitels des
Bundesgesetzes Uber das Internationale Privatrecht vom 18. (achtzehnten) De-
zember 1987 (neunzehnhundertsiebenundachtzig) (IPRG).

Kosten

Die im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Kosten flir Baurechts-
plan, Notariat und Grundbuch, ebenso allfallige Handdanderungssteuern tragen
die Parteien je zur Halfte. Die Kosten einer allfalligen Aufhebung bestehender
Grundpfandrechte tragt die Baurechtsgeberin, die Kosten flir Anpassungen oder
Neuerrichtungen tragt die Baurechtsnehmerin.
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Formelles
Genehmigungsvorbehalt

Der Abschluss dieses Nachtrags bedarf nicht der Genehmigung durch den Regie-
rungsrat des Kantons Basel-Stadt.

Rangfolge

Zwischen den Eintragungen auf der Baurechtsparzelle besteht folgende Rang-
folge:

e die Vormerkungen zum Baurecht

e gesetzliches Pfandrecht (Baurechtszinspfandrecht)

e vertragliche Pfandrechte, eventuell mit Nachriicken

e Dienstbarkeiten.

Auftrag und Ermdchtigungen

Die Parteien beauftragen den Notar mit der Anmeldung des'vorliegenden Vertra-
ges beim Grundbuch- und Vermessungsamt und‘ermachtigen einen seiner Bliro-
kollegen zur Vornahme von rein redaktionellen, von diesem Amt allenfalls ver-
langten Anderungen am Vertrag. Das Grundbuch=-und Vermessungsamt wird zu
allen erforderlichen Eintragungen ermachtigt. Beide Parteien erhalten je eine be-
glaubigte, vom Grundbuchamt visierte Kopie-dieser Urkunde.

Diese Urkunde ist nach Lesung und Genehmigung durch die Parteien von diesen unter-
zeichnet, sowie danach von mir, dem.Notar, unter Beisetzung meines Amtssiegels eben-
falls unterzeichnet worden.

Basel, . () Monat Jahr ().

Beilagen:
1. Grundbuchauszug Liegenschaftsparzelle ...
2. Grundbuchauszug Baurechtsparzelle ...
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